




CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE

Via Sergio Ramelli 10- Tel. 0962-661801-02-03 - Fax 0962-21250 - 88900 Crotone

Impianto Irriguo Tacina



Delibera CIPE del 18/11/2010 - Nuovo Piano Irriguo Nazionale relativo alle Regioni meridionali

LAVORI DI RICONVERSIONE DI UN TRATTO DI ADDUTTORE DA CANALE A CIELO APERTO A TUBATO

PROGETTO ESECUTIVO

			PRELIMINARE			DEFINITIVO			ESECUTIVO		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3
QUADRO ECONOMICO			ALLEGATO N.						2		
			Pos. Cons. n° 21								
	C.U.P.	H29E11000080001	Redatto il 25.01.2011								
AGG.	30/07/2012	Integrazioni Nota M.P.A.A.F. (N. 182/2012)									
AGG.	07/10/2011	APPROVAZIONE C.T.A. N° 18/2011 CZ									
Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Giuseppe SCHIPANI			Progettista Dott. Ing. Antonio Cortese								
			Collaboratori Dott. Ing. Francesco Bevilacqua Geom. Biagio Iannuzzi Geom. Maurizio Vittimberga								

(Handwritten signature of Geom. Maurizio Vittimberga)

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori

Lavori a corpo	€	2.012.951,05
Lavori a misura	€	700.093,95
Oneri per la sicurezza	€	<u>25.000,00</u>

SOMMANO (A) **2.738.045,00**

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

1. Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	15.000,00
2. Rilievi, accertamenti e indagini	€	9.000,00
3. Allacciamenti ai pubblici servizi	€	8.000,00
4. Imprevisti	€	116.000,00
5. Apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche	€	50.000,00
6. Accantonamento art. 133/7 D.lgs 163/2006	€	91.667,00

7. spese generali :

7.1 spese generali connesse all'appalto	283.604,48
7.2 – Incentivo	58.720,90
7.3. - Spese per pubblicità	2.000,00
7.4 - Spese per accertamenti di laboratorio verifiche tecniche e collaudo	<u>8.000,00</u>
Sommano spese generali	352.325,38

8. - IVA (A B1-B2 B3-B4- B5- B7.3.-B.7.4) 618.669,45

SOMMANO (B) **1.260.661,83**

RIEPILOGO

1. Importo totale lavori a misura ed a corpo (A)	€	2.738.045,00
2. Importo Totale somme a disposizione	€	1.260.661,83
	€	

Importo complessivo € 3.999.706,83

Importo in C.T. €. 4.000.000,00