




CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE

Via Sergio Ramelli 10- Tel. 0962-661801-02-03 - Fax 0962-21250 - 88900 Crotone

IMPIANTO IRRIGUO TACINA



Delibera CIPE del 18/11/2010 - Nuovo Piano Irriguo Nazionale relativo alle Regioni meridionali

LAVORI DI RICONVERSIONE DI UN TRATTO DI ADDUTTORE DA CANALE A CIELO APERTO A TUBATO

PROGETTO ESECUTIVO

UFFICIO REGIONALE CALABRO
Comitato Tecnico Amministrativo
PARERE N. CZ DATA
000018 13 AGO 11
IL SEGRETARIO

INCIDENZA DELLA MANODOPERA			PRELIMINARE			DEFINITIVO			ESECUTIVO		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3
			ALLEGATO N.						15		
A						Posizione			21		
Agg						Consorzio					
	C.U.P.	H29E11000080001	Data :						25.01.2011		

Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Giuseppe Schipani



Progettista

Dott. Ing. Antonio Cortese

Collaboratori

Dott. Ing. Francesco Bevilacqua

Geom. Biagio Iannuzzi

Geom. Maurizio Vittimberga

INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA

L'incidenza della mano d'opera è stata desunta dal prezziario della Regione Calabria anno 2009 e, delle analisi prezzi allegato.

L'importo complessivo dei lavori ammonta a **euro 2.738.044,70**

L'INCIDENZA DELLA MANO DOPERA AMMONTA A: EURO 404.067,93

VOCE DI ELENCO PREZZI N°	Unità di misura	Prezzo	Importo totale	manodopera %	Importo manodopera
1	mc	3,2	7.680,00	10,94%	840,19
2	mc	3,78	18.810,79	10,94%	2057,90
3	mc	0,39	1.940,80	10,26%	199,13
4	mc	88,72	9.902,93	7,35%	727,87
5	mc	96,61	27.084,61	6,75%	1828,21
6	mq	19,06	29.420,63	66,11%	19449,98
7	mc	24,49	37.880,64	2,52%	954,59
8	mt	840	141.103,20	1,46%	2060,11
9	mt	900	1.227.546,00	1,36%	16694,63
10	kg	4	245.088,00	0,13%	318,61
11	a corpo	9.700,00	106.700,00	53,84%	57447,28
12	kg	2,72	412.488,00	34,19%	141029,65
13	mq	1,2	360,00	2,01%	7,24
14	mq	1,45	435,00	1,34%	5,83
15	mc	172,58	139.444,64	45,97%	64102,70
16	mt	61,56	277.020,00	34,36%	95184,07
17	mt	77,06	2.311,80	5,88%	135,93
18	cadauno	808,9	808,90	12,40%	100,30
19	kg	1,45	4.789,13	18,62%	891,74
Sommano					404035,95